

Öffentliche Ausschreibung nach VOB, Teil A

Bauvorhaben:	Erschließung des Neubaugebiets 'Gemeindewiese - Pfungstbornäcker' 2.BA, OG Warmsroth		
Auftraggeber:	Los I	Baugebietsentwässerung	Verbandsgemeinde Stromberg Warmsrother Grund 2 55442 Stromberg
	Los I	Verkehrsanlagen	Ortsgemeinde Warmsroth Gartenstraße 2 55442 Warmsroth
	Los II	Tiefbau-Wasserleitungen	Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle Hauptstraße 46 55452 Windesheim
Vergabestelle:	Verbandsgemeinde Stromberg, Warmsrother Grund 2, 55442 Stromberg		
Eröffnungstermin:	01.03.2019 um 11.00 Uhr im Raum 105 Verbandsgemeinde Stromberg, Binger Straße 3, 55442 Stromberg		

Die Verbandsgemeindeverwaltung Stromberg schreibt zur Durchführung oben genannter Maßnahme Nachfolgendes öffentlich aus:

Auszug/Leistungsumfang:

Baugebietserschließung

Los I - Baugebietsentwässerung

Kanalbau

Bituminöse Befestigung aufbrechen und Abfahren:	ca. 170 m ³
Bituminöse Befestigung wiederherstellen:	ca. 920 m ²
Aushub Hauptleitungen + Entsorgung:	ca. 4.400 m ³
Aushub Hausanschlüsse + Entsorgung:	ca. 300 m ³
Aushub in Tiefen bis 3,50 m	
Austauschboden (Natursteinmaterial):	ca. 2.100 m ³
Rohrummantelung:	ca. 1.750 m ³
Hauptleitung Stahlbetonrohr Wandverstärkt (Regenwasserkanal):	
DN 300: ca. 255 m	
DN 400: ca. 250 m	
DN 500: ca. 355 m	
DN 600: ca. 29 m	
DN 700: ca. 15 m	
Hauptleitung PP-Rohre (Schmutzwasserkanal):	
DN 200: ca. 445 m	
Hausanschlüsse PP-Rohre (Schmutzwasser):	
DN 150: ca. 185 m	
Schächte DN 1.000:	44 Stück
Schächte DN 1.200:	4 Stück

Regenrückhaltebecken

Oberboden abtragen, lagern, andecken:	ca. 1.200 m ³
Bituminöse Befestigung wiederherstellen:	ca. 920 m ²
Aushub:	ca. 1.300 m ³
Entsorgung:	ca. 1.000 m ³
Dammschüttung, Verbesserung/Kalk-Zement-Gem.:	ca. 300 m ³
Wasserbausteine setzen:	ca. 115 m ²
Rasenansaat herstellen:	ca. 2.500 m ²
Wildverbisszaun setzen:	ca. 270 m
Drosselschacht DN 1.000:	1 Stück
Drosselschacht DN 2.000:	1 Stück
PP-Rohre DN 250:	ca. 8 m
Schotterrasen (Rampe und Zuwegung):	ca. 40 m ²

Los I - Verkehrsanlagen

Vorstufenausbau Phase A

Oberbodenarbeiten:	ca. 1.130 m ³
--------------------	--------------------------

	Bodenverbesserung/Planum Kalk-Zement-Gem.:	ca. 3.560 m2
	Dammschüttung, Verbesserung/Kalk-Zement-Gem.:	ca. 650 m3
	Winkelstützmauer H.= 0,55 bis 0,80m:	ca. 40 m
Vorstufenausbau Phase B		
	Sattelstücke für durchgehende Betonrohrleitung:	ca. 20 St
	Anschlüsse Straßenentwässerung PP-Rohr DN 150:	ca. 80m
	Straßenabläufe:	ca. 20 St
	Kabelgräben:	ca. 70 m3
	Baus. gel. Leuchtenmasten montieren:	ca. 19 St
	Beleuchtungskabel verlegen:	ca. 600 m
	Gas- / Wassergräben:	ca. 280 m3
	Sand der Leitungszone	ca. 150 m3
	Frostschuttschicht, Recyclingbaustoff:	ca. 710 m3
	Schottertragschicht, 15 cm:	ca. 2.900 m2
	Asphalttragschicht, 10 cm:	ca. 2.600 m2
Endausbau – Ausführung 2021		
	Bitumengebundenen Oberbau schneiden:	ca. 730 m
	Bitumengebundenen Oberbau entsorgen:	ca. 100 m2
	Schachtabdeckungen anpassen:	ca. 30 St
	Seitenstreifen abtragen und entsorgen:	ca. 130 m3
	Betonmuldenrinne, 30 cm:	ca. 370 m
	Entwässerungsrinne, Platten, 30 cm:	ca. 70 m
	Rundbordstein, 15/22 cm:	ca. 700 m
	Tiefbordstein, 8/20 cm:	ca. 220 m
	Betonpflaster, 8 cm:	ca. 3.050 m2
	Betonpflaster schneiden:	ca. 1.500 m
Los II – Tiefbau - Wasserleitungen		
	Grabenaushub, einschl. Entsorgung	ca. 345 m3
	Saumbohlenverbau:	ca. 640 m
	Sand für Rohrummantelung:	ca. 180 m3
	Austauschboden:	ca. 150 m3
	Straßenbauarbeiten in kleineren Mengen	

Ausführungsbeginn:	16. KW 2019
Ausführungsfrist:	Fertigstellung 39. KW (ohne Endausbau)
Sicherheitsleistungen:	5 v.H. der Bruttoauftragssumme
Zahlungsbedingungen:	gem. § 16 VOB/B

Allgemeine Hinweise:

Fachkundige und leistungsfähige Firmen können die Ausschreibungsunterlagen **schriftlich bei dem Ing.-Büro Dörhöfer**, Jugenheimer Straße 22, 55270 Engelstadt, Tel.: 06130-919690. schoemann@doerhoefer-planung.de, anfordern. Die Anforderungsfrist endet am **20.02.2019**, Versendung der LV's ab **01.02.2019**.

Die Zusendung erfolgt auf schriftliche Anforderung und Vorlage eines Nachweises, dass die Schutzgebühr in Höhe von **50,00 €**, einschl. MwSt., auf das Konto des o. g. Ing.-Büros, MVB IBAN DE6055190000303283014, überwiesen wurde. Die Einzahlungsquittung ist mit der Anforderung vorzulegen. Eine Rückerstattung der Schutzgebühr ist ausgeschlossen.

Die kompletten Vergabeunterlagen stehen unter www.subreport.de/E93764867 kostenfrei zur Ansicht und zum Download bereit.

Die Angebote sind bis zum Eröffnungstermin am **01.03.2019** in verschlossenen und **deutlich gekennzeichneten Umschlägen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Stromberg** einzureichen.

Die Angebote sind in deutscher Sprache abzugeben.

Die Angebote sind in einfacher Ausfertigung abzugeben.

Digitale Angebote sind nicht zugelassen.

Der **Eröffnungstermin findet** in der Verbandsgemeindeverwaltung Stromberg, Binger Straße 3, 55442 Stromberg, Raum 105, statt.

Es können die Bieter oder deren Bevollmächtigte zur Eröffnung anwesend sein.

Zur Vertragserfüllung und Gewährleistung werden die Sicherheitsleistungen nach VOB/A § 14 gefordert.

Eignungsnachweise nach VOB/A § 8 Nr.3 (1) a-f sind vom Bieter vorzulegen.

Ferner sind vor Auftragserteilung die üblichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen vorzulegen

Bietergemeinschaften: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.

Nachprüfungsbehörden:

Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau,
Stiftsstr. 9, 55116 Mainz.

Vergabepflichtstelle bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach - Kommunalaufsicht, Salinenstraße 47, 55543 Bad
Kreuznach bzw. bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, Tel.
0651/9494-0.

Die Prüfung durch die Vergabepflichtstelle ist nicht Voraussetzung für die Anrufung der Vergabekammer und
bewirkt keine automatische Aussetzung des Vergabeverfahrens.

Zuschlags- und Bindefrist:

Die Zuschlagsfrist endet am 01.04.2019

Stromberg, den 28.01.2019

Anke Denker, Bürgermeisterin